

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME

Projet De Promotion de l'Agroforesterie et De Restauration Des Paysages Forestiers Dégradés

Numéro Du Projet : P-TN-AAD-001

Numéro du Prêt : 5565130000951

Numéro de Don : 5565155002301

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

Le Gouvernement de la République Tunisienne a reçu de la Banque africaine de développement agissant en qualité d'organe d'exécution du Fond Stratégique du Climat un Prêt et un Don en vue du financement de Projet De Promotion de l'Agroforesterie et De Restauration Des Paysages Forestiers Dégradés PARFD : P-TN-AAD-001 dans 3 Gouvernorats à savoir Bizerte, Bêjà et Siliana.

Le projet vise les principaux objectifs suivants :

L'objectif global du Projet est la restauration des paysages forestiers du domaine public de l'Etat et de l'agroforesterie du domaine privé afin de faciliter le développement des territoires ruraux et la restauration des paysages pour la séquestration du carbone en Tunisie.

Plus spécifiquement, le Projet vise l'augmentation de la productivité et la séquestration du carbone dans les agroécosystèmes permettant ainsi d'atténuer les effets négatifs du changement climatique, et de générer des Co-bénéfices environnementaux et socio-économiques significatifs. La lutte contre les incendies des forêts sera renforcée par le Projet et permettra ainsi de réduire les émissions de carbone des couverts forestiers par le passage du feu.

Ainsi le Projet permettra : (i) la mise en place d'une gestion sylvicole dynamique des forêts tenant compte des effets du changement climatique et les événements extrêmes qui en dérivent tout en contribuant à la séquestration du carbone en Tunisie (domaine publique) ; (ii) la restauration des sols et les paysages forestiers dégradés sur la base du principe de neutralité en matière de dégradation des terres avec une approche intégrée qui améliore la gestion forestière et agro-forestière en Tunisie (domaine privé) ; et (iii) l'augmentation des revenus des propriétaires fonciers forestiers et des populations locales dans les paysages du projet et par conséquent le développement socio-économique dans les gouvernorats cibles du Projet.

Le Le projet sera exécuté à travers les trois composantes suivantes:

- **Composante I: Restauration et stabilisation des paysages dégradés.**
- **Composante II: Renforcement de la resilience des communautés locales.**
- **Composante III: Gestion et suivi-évaluation du Projet**

Les acquisitions prévues : **Travaux, Biens, Services autres que les services de consultants et les services de consultants** nécessaires à la réalisation du Projet devant être financées sur les ressources du Prêt et de Don BAD, seront acquis conformément aux Méthodes et procédures acquisition de la Banque Africaine de Développement sont indiquées ci-après :

TRAVAUX

Numéro	Description	Mode d'acquisition	Sources de Financement
Travaux à lancer au niveau Central (Direction Générale Des Forêts)			
T.1	Réhabilitation/modernisation de quatre pépinières	AON (AOO)	PRÊT
T.2	Réhabilitation des pistes de desserte	AON (AOO)	PRÊT
T.3	Travaux de plantation relatifs aux sous projets :agroforesterie à base de caroubier,	AON (AOO)	PRÊT
T.4	Travaux de plantation relatifs aux sous projets :Plantes aromatiques et médicinales	CF (AOR)	PRÊT
CRDA- Béja			
T.5	Restauration des écosystèmes dégradés (reboisement, conduite sylvicole, régénération assistée, ...)	AON (AOO)	PRÊT
T.6	Fixation des dunes littorales	AON (AOO)	PRÊT
T.7	Ouverture des pistes de desserte	AON (AOO)	PRÊT
T.8	Réhabilitation des postes forestiers et construction des postes de vigie	AON (AOO)	PRÊT
T.9	Construction des réservoirs d'eau avec captage de source, des citernes d'eau semi enterrées et réhabilitation des points d'eau incendies ou sources d'eau existante	AON (AOO)	PRÊT
T.10	Ouverture et réhabilitation des tranchées de pare feu	CF (AOR)	PRÊT
CRDA-Bizerte			
T.11	Restauration des écosystèmes dégradés (reboisement, conduite sylvicole, régénération assistée, ...)	AON (AOO)	PRÊT
T.12	Fixation des dunes littorales	AON (AOO)	PRÊT
T.13	Ouverture pistes de desserte	AON (AOO)	PRÊT
T.14	Réhabilitation des postes forestiers et construction des postes de vigie	AON (AOO)	PRÊT
T.15	Construction des réservoirs d'eau avec captage de source, des citernes d'eau semi enterrées et réhabilitation des points d'eau incendies ou sources d'eau existante	AON (AOO)	PRÊT
T.16	Ouverture et réhabilitation des tranchées de pare feu	CF (AOR)	PRÊT
CRDA-Siliana			
T.17	Restauration des écosystèmes dégradés (reboisement, conduite sylvicole, régénération assistée, ...)	AON (AOO)	PRÊT
T.18	Ouverture pistes de desserte	AON (AOO)	PRÊT
T.19	Réhabilitation des postes forestiers	AON (AOO)	PRÊT
T.20	Construction des réservoirs d'eau avec captage de source, des citernes d'eau semi enterrées et réhabilitation des points d'eau incendies ou sources d'eau existante.	AON (AOO)	PRÊT
T.21	Ouverture et réhabilitation des tranchées de pare feu	CF (AOR)	PRÊT

BIENS

Numéro	Description	Mode d'acquisition	Sources de Financement
B.1	Acquisition d'équipement, matériels et logistiques (DGF et Centres régionaux) pour le système de veille et d'alerte	AON (AOO)	PRÊT
B.2	Acquisition motos pour mise en défens (gardiennage des forêts)	CF (AOR)	DON
B.3	Acquisition de 2 Bulldozers à chenille divers engins de lutte d'urgence	AON (AOO)	PRÊT
B.4	Acquisition de matériels de pépinières et semences en vue d'un appui à la production et distribution des plantes aromatiques et médicinales	CF (AOR)	DON
B.5	Acquisition d'équipements de transformation et valorisation adaptés aux besoins des AGR et des sous projets	AON (AOO)	PRÊT
B.6	Acquisition d'équipements de transformation et valorisation adaptés aux besoins des AGR et des sous projets (3lots soit 1 lot pour chaque CRDA)	AON (AOO)	PRÊT
B.7	Appui aux populations vulnérables développement sous-projets miel et cire d'abeille	AON (AOO)	DON

	et chaînes de Valeurs		
B.11	Acquisition et mise à disposition des matériels adaptés aux besoins des structures organisées (avantages aux femmes et jeunes)	AON	DON
B.12	Véhicules Pic up double cabine, Berlines et utilitaires	AON (A00)	PRÊT
	Matériel de Bureau(central et régional) +Matériel informatique et bureautique	AON	PRÊT
	Acquisition d'un Traceur et des Tablettes	C.F	DON

SERVICES DE CONSULTANTS			
Numéro	Description	Mode de Sélection	Sources de Financement
C.1	Elaboration des plans de développement intégrés et participatifs, sensibilisation à l'entreprenariat forestier, arboricole et agroforestier + accompagnement mise en œuvre + structuration des bénéficiaires et renforcement de leurs capacités sur la valorisation des produits agrosylvopastoraux + mise en œuvre d'un programme de sensibilisation des structures organisées sur les produits agrosylvopastoraux	SBQC	DON
C.2	Elaboration d'un recueil de bonnes pratiques en matière de gestion durable des écosystème forestiers et agro forestiers +installation des parcelles de démonstration et de vulgarisation des bonnes pratiques agroforestières (introduction et multiplication des espèces résistantes aux ravageurs, aux maladies et adaptées au changement climatique) en vue de restaurer les terres dégradées et de stabiliser les sols sur les pentes.(convention AVFA) = (Sensibilisation à l'entreprenariat forestier arboricole et agroforestier + Renforcement des groupements professionnels et communautaires sur la valorisation des produits agrosylvopastoraux.(convention AVFA)	E.D Convention	DON
C.3	Renforcement des capacités en innovation technologique et mise en place d'un système d'information sur les marchés et l'exploitation des produits forestiers	SBQC	DON
C.4	Elaboration d'un plan de communication public	SQC	DON
C.5	Elaboration d'un recueil de bonnes pratiques en matière de gestion durable des écosystème forestiers et agro forestiers +installation des parcelles de démonstration et de vulgarisation des bonnes pratiques agroforestières (introduction et multiplication des espèces résistantes aux ravageurs, aux maladies et adaptées au changement climatique) en vue de restaurer les terres dégradées et de stabiliser les sols sur les pentes (Convention avec INRGREF) = Promotion de l'innovation participative grâce à la recherche développement : Mise en place de parcelles de recherche appliquée valorisation des résultats de recherche : espèce autochtones résistantes aux ravageurs, maladies et au changement climatique (Convention avec INRGREF).	E.D Convention	DON
C.6	Elaboration d'un système de suivi de la mise en œuvre des plans d'aménagement des forêts existants	CI	DON
C.7	Conception et développement pour la mise en place d'un système de veille et d'alerte précoce et formation des acteurs chargés de gérer et exploiter le système	SBQC	DON
C.8	Etudes de l'ouverture pistes	SQC	DON
C.9	Contrôle et surveillance des travaux d'ouverture des pistes	SBQC	DON
C.10	Appui à la production de Plantes Aromatiques et Médicinales (achats de matériels pour les pépinières et des semences) et vulgarisation /formation pour la production des semences et des matériaux de multiplication végétales des espèces autochtones	SQC	DON
C.11	Elaboration de manuel des procédures de sélection des AGR et préparation des plans d'affaires	CI	DON
C.12	Diagnostic des institutions de microfinances	SQC	DON
C.13	Appui technique aux femmes et aux jeunes (élaboration de plans ...) et mise en relation avec les institutions de microfinances (IMF).	SQC	DON
C.14	Elaboration des instruments de sauvegarde environnementale et sociale (PGES, FIES,...)	CI	DON
C.15	Suivi des plans de gestion environnementale et social (PGES).	CI	DON
C.16	Etude de l'attractivité de l'agroforesterie dans les terrains privés dégradés	SBQC	DON

C.17	Elaboration et mise en œuvre du Programme de formation personnel central et régional et partenaires	SBQC	DON
C.18	Elaboration du système de suivi-évaluation et de la situation de référence	SQC	DON
C.19	Enquêtes et mise en œuvre du dispositif de suivi évaluation	SQC	PRÊT
C.20	Elaboration de manuel des procédures du projet	CI	DON
C.21	Revue à mi-parcours	CI	PRÊT
C.22	Rapport d'achèvement	CI	DON
C.23	Audit environnemental et social annuel	CI	DON
C.24	Recrutement d'un Cabinet pour la mission d'Assistance Technique	SBQC	DON

Les details de chaque mode d'acquisition et la période de passation des marchés seront figurés dans le plan de passation des marchés qui sera publié sur le site de la Banque www.afdb.org

Les Termes de Références, Avis à Manifestation d'Intérêt et Demandes De Propositions relatifs à l'acquisition des Services et les Dossiers d'Appels d'Offres pour les Biens et les Travaux seront disponibles et/ou publiés à partir du mois de Mars 2025.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur intention, à l'adresse suivante :

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME**

Direction Générale de Forêts / Unité de Coordination du Projet "PARFD"
30 Rue Alain Savary Tunis 1002
E-mail : agroforesterie.ucp@iresa.agrinet.tn

Personnes à contacter : **BEDHIAFI Sahbi**: Coordinateur de projet,
Téléphone : 96911265, Mail : sahbi_ghi@hotmail.com
JEMAI Ridha : chargé de passation des marches et de suivi-évaluation de projet,
Téléphone: 29039325 / 99206344, Mail: jemai77@yahoo.com

Téléphone Fixe : (+216)71848892, Fax : (+216)71801922