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MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE
Direction Générale de la Péche et de ’Aquaculture (DGPAq)

Avis public de prolongation de la date limite de réception des dossiers de la

consultation n°07/2022
« Acquisition et installation des équipements Frigorifiques pour le compte du Projet BLEU-

ADAPT IS 3.1_021, CUP : B74119001096002 »

Date : le 11/10/2022

La Direction Générale de la Péche et de I’ Aquaculture (DGPAq) du Ministere de I’ Agriculture, des
Ressources Hydrauliques et de la Péche (MARHP), annonce la prolongation de la date limite de la
consultation n°07/2022 relative a « I’Acquisition et Iinstallation des équipements Frigorifiques au
profit du port de péche de Kraten a Kerkennah » dans le cadre du projet BLEU-ADAPT _IS_3.1_021
« Invasion biologique marine et péche : étude, atténuation des dommages et adaptation dans le

contexte du changement climatique ».

La nouvelle date limite pour le dépdt des offres est le 24 octobre 2022 au lieu du 12 octobre 2022.

Hormis ce changement de la date, le reste des articles de la consultation reste inchangé.

Pour plus d’informations, priére de contacter le coordinateur du projet BLEU-ADAPT, M. Rafik
Nouaili : rafik.nouaili@iresa.agrinet.tn
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